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T.C.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İle
(………) 
Arasında
Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik  İhtiyacı  Belirleme  ve  Soru Kâğıdı  Revizyon  Çalışmasına İlişkin Sözleşme Tasarısı
Madde 1- Sözleşmenin Konusu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile (...) arasında imzalanan bu sözleşmenin konusu, Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması Projesi’dir.

Madde 2- Dayanak

Bu sözleşme, 07.01.2020 tarihli ve 2031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 3- Sözleşmenin Tarafları 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 4- Taraflara İlişkin Bilgiler
4.1. İdarenin;
a) Adı                : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum        Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi     : Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sk. 10/A Kat:24 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası: 0 (312) 705 55 00 
ç) Faks numarası     : 0 (312) 705 55 99    
d) e-posta                : athgm@ailevecalisma.gov.tr 
4.2. Yüklenicinin;
a) Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı: 

b) T.C. Kimlik No                       : 


c) Vergi Kimlik No                     : 


ç) Adres                                       : 


d) Telefon                                  : 


e) Faks                                       : .


f) e-posta                                    :

4.3. Her iki taraf 4.1. ve 4.2. maddelerinde belirtilen elektronik posta adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa hemen tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese ve elektronik posta  adresine  yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
4.4. Taraflar, elektronik posta ile ihtar ve bildirim yaparlar. 
Madde 5- Sözleşmenin Dili
Türkçedir.
Madde 6- Kısaltmalar ve Tanımlar 
Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı,
FHS       : Family and Household Survey’i 
GGS      : Gender and Generation  Survey’i,
PİG        : Proje İzleme Grubu’nu,
Pre-test :Taslak olarak hazırlanan soru kâğıdının akışı, anlaşılırlığı ve soruların uygunluğu gibi aşamalarının test edilmesini, 

TAYA   :Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nı,
TNSA    :Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması’nı
TÜİK     :Türkiye İstatistik Kurumu’nu 

KDV      :Katma Değer Vergisi’ni

ifade eder.
Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi çerçevesinde alınan 08.01.2020 Tarih ve 31002 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki’ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar ve doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 7- İşin Tanımı, Türü, Niteliği
7.1. Sözleşme konusu iş; Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik  İhtiyacı  Belirleme  ve  Soru kâğıdı  Revizyon  Çalışması Projesi’dir. Proje, 2021 yılında dördüncüsü gerçekleşecek olan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının soru formunu geçmiş araştırmalarda kullanılan soru formlarının ışığında; bilimsel gelişmeler ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden oluşturulmasıdır. Aile üzerine ulusal ve uluslararası ölçekli araştırmaların soru kağıtları (TAYA, TNSA, GGS, FHS vb. Türkiye İstatistik Kurumu’nun hane bazlı anketleri) incelenecektir. Ulusal ve uluslararası araştırmaların ve TAYA 2016 araştırmasının soru kâğıtları karşılaştırılarak taslak bir soru kâğıdı hazırlanacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanan taslak soru kâğıdının pre-test çalışması TUİK tarafından gerçekleştirilecek olup veri seti Yükleniciye gönderilecektir. Bu aşamadan sonra Yüklenici tarafından pre-test verileri analiz edilerek sorularının anlaşılırlığı, cevapsızlık oranları, ifadelerin yeterli olup olmadığı, soru kağıdı akışının uygun olup olmadığı, cevaplayıcı yükü gibi değişkenler üzerinden istatistiksel çalışmalar yapılarak soru kağıdının son hali verilecektir. Nihai soru formu için meta veri dosyası hazırlanacak ve tüm çalışma raporlanarak İdareye sunulacaktır.
7.2. Mal ve hizmet alım işidir.
7.3. Bu iş, bir adet araştırma projesidir.
Madde 8- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi
8.1. Bu sözleşmenin türü, mal ve hizmet alım sözleşmesidir. 

8.2. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ... KDV hariç (rakam ve yazıyla) ...dir. 
8.3. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren ... gündür /aydır. Aksi belirtilmedikçe sözleşmede geçen gün takvim gününü ifade etmektedir.
Madde 9- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
9.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve ayrıca teknik şartnamedeki teklifteki fiyata dâhil olduğu belirtilen diğer giderler Sözleşme bedeline dâhildir ve Yüklenici tarafından ödenir.
9.2. İdarenin gerekli görmesi durumunda, Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonun kurulması halinde komisyonda yer alacak kişiler İdare tarafından belirlenir ve komisyon ile ilgili giderler Yüklenici tarafından karşılanır. 
Madde 10- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler Yükleniciye aittir.
Madde 11- Sözleşmenin Ekleri
11.1. Doğrudan temin dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
11.2 Doğrudan temin dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1- Sözleşme Tasarısı, 

2- Proje Teklifi Formatı,

3- Yüklenici Tarafından Verilen Proje Teklifi,
4- Çalışma Takvimi

11.3. Varsa zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 12- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
12.1. İşin yapılma yer(ler)i: (…)
12.2. İşin Başlama Yeri, Tarihi/Saati: (İşin başlama yeri Yüklenicinin adresi, günü …/…/2020, saati Yüklenicinin mesai başlama saatidir).

12.3. İşin Teslim Yerine, Tarihine/Saatine ilişkin esaslar: (İşin teslim yeri İdarenin adresi, günü …/…/2020, saati 16.00’dır)
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları
Yüklenici tarafından idareye, proje süresinde Nihai Rapor teslim edilmesi gerekmektedir. Ödeme, Nihai Raporun proje izleme grubu tarafından kabulünün ardından, aşağıda öngörülen plan doğrultusunda yapılacaktır. 
Nihai ödeme: Sözleşme bedelinin %100’üne tekabül edip;

· Aylık gelişme raporları,
· Atölye çalışması raporları (atölye çalışmasında alınan kararlar, atölye ses kayıtları, deşifreler vb.),

· Literatür çalışması raporu (en az 100 sayfa), 
· Literatür taraması ve atölye çalışması sonrasında hazırlanan taslak soru formu,

· Pre-test analiz raporu, teknik rapor, veri giriş ve kontrol raporu, kodlama raporu,
· Meta veri raporu, 
· Nihai soru formu (Atölye çalışmaları ve pre-test analiz sonrasında hazırlanan)
· Araştırmanın sunumu (en az 30 slayt) raporlarını içeren Nihai Rapor ile ödenir.

Nihai Rapor kâğıt kopya ile birlikte iki adet dijital kopya (USB Bellek) olarak teslim edilir. Ödeme, Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Madde 14- Teminata İlişkin Hükümler
14.1. Kesin Teminat Oranı: Yükleniciden, Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.
14.2. Kesin Teminat Miktarı: Bu işin kesin teminat miktarı; ....... (rakam ve yazıyla) ....... dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam  ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.
14.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 
14.3.1. Taahhüdün, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra ve teslim edilen işlerin 6 (altı) aylık garanti süresinin dolmasını müteakip, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye teslimiyle kesin teminatın tamamı …./…./202.. tarihinden sonra Yükleniciye iade edilecektir.
 14.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
14.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı elektronik posta ile yapılan uyarısına rağmen Yüklenici tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
14.3.4. Kamu tüzel kişileri ve üniversitelerce yürütülecek olan araştırma, etüt, proje ve film hizmeti alımlarında bu madde hükmü uygulanmaz.
Madde 15- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 16- Fiyat Farkı

16.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, Sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
16.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 17- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, atölye çalışmaları hariç, Yüklenici alt Yüklenici çalıştıramaz; işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılır.
Madde 18- Ortak Girişim
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, ortak girişim şeklinde teklif verilemez.
Madde 19- Cezalar ve Kesintiler
19.1. Yüklenici, Çalışma Takvimindeki süreler ve usulüne uygun olarak verilen ek süreler içerisinde, İdareye sunması gereken çalışmaları (nihaî rapor ve araştırma kapsamındaki her türlü basılı ve dijital evrak) teslim eder. Etmediği takdirde; her bir evrakta yaşanan gecikmenin her günü için cezaya konu dönemdeki hakediş bedeli üzerinden ‰5 (binde beş) oranında gecikme cezası öder. İdarenin bilgisi dışında gecikme süresi toplamda 10 (on) günü aştığı takdirde, İdare Sözleşmeyi feshetmeye ve hesabını 4735 sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye etmeye yetkili olduğu gibi, halin icabına göre gecikme cezasını %50 zamlı uygulamak suretiyle işin devamını sağlayabilir.
19.2. Proje Nihai Raporlarında, proje teklifinde belirtilen muhtevaya ilişkin eksiklik ve yetersizlik görülmesi durumunda Proje İzleme Grubu (bundan sonra PİG olarak anılacaktır), her bir rapora ilişkin değerlendirmesinde hakedişin %20’sinin kesilmesine PİG raporuna göre İdare karar verir.
Madde 20- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
20.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek aşağıdaki hallerde Yüklenicinin talebi doğrultusunda İdare süre uzatımı verir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) İdarenin değerlendirme ve raporlama çalışmaları,

20.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı elektronik posta ile bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
Madde 21- İzleme, Denetleme Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
21.1. Taahhüt edilen işin devamı süresince yapılan çalışmalar, İdare tarafından üç asil ve iki yedek olmak üzere oluşturulan PİG tarafından yerinde ve/veya merkezde belge üzerinde izlenir ve denetlenir.
İdarenin gerekli görmesi durumunda, Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Özel İhtisas Komisyonu, Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar. PİG’in değerlendirmesi sonucunda Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. PİG ile kurulması düşünülen Özel İhtisas Komisyonunun, görev ve yetkilerin çakışması ve sözleşmenin uygulanmasında uyuşmazlık, anlaşmazlık çıkması halinde PİG'in kararları üstün ve geçerlidir. 
21.2. Projenin Sözleşme hükümleri ve bilimsel kriterler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği Nihai Rapor, aylık raporlar, izleme ve denetleme raporları, atölye tutanakları, toplantı tutanakları ve toplantı ses kayıtları yoluyla izlenir.
21.3. Gelişme raporları ve aylık raporlar Yüklenici tarafından düzenlenir. PİG ise her aşamada yerinde/ merkezde belge üzerinde izler ve denetler.
Madde 22- Araştırma Projesinin Kapsamının Değiştirilmesi 
22.1. Yüklenici, proje teklifinde belirtilen amaç, hedef, kapsam (evren, örneklem hacmi vb.) ve zamanlama dışına çıkamaz ve bu konularda değişiklik teklif edemez. 
22.2. İdare gerek görmesi durumunda projenin genel kapsamında sapmalara yol açmayacak ve Yüklenicinin proje teklifinde vermiş olduğu Öngörülmeyen Giderler Kaleminde belirlenen oranı aşmayacak miktarda değişiklik yapabilir.
22.3. İdare gerekçelerini Yükleniciye yazılı elektronik posta olarak bildirmek ve Yüklenicinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde proje grubunda değişiklik yapabilir, giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere proje grubuna yeni personel önerebilir. 
Madde 23- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
23.1. Yüklenici, araştırma süresince yapılacak işlerin ayrıntılı adımları ile İdareye sunması gereken raporların teslim tarihlerini açıkça belirten Çalışma Takvimini, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İdareye sunar.
23.2. Araştırma projesi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren aylık raporlar, Yüklenici tarafından hazırlanır ve Çalışma Takviminde belirtilen tarihte İdareye sunulur.
23.3. 13. madde de belirtilen tüm raporlar Nihai Rapor olarak PİG’e teslim edilir. 
PİG, Nihai Rapora ilişkin Değerlendirme Raporunu İdare’ye sunar. PİG gerekli görmesi durumunda Nihai Rapor kapsamında genişletme ya da azaltma talep edebilir.
İdarenin gerekli görmesi durumunda, Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Kurulan Özel İhtisas Komisyonu, Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar.

Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan komisyon raporu İdarenin onayı ile geçerlilik kazanır. PİG veya Özel İhtisas Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş gelişme raporunu en geç 20 (yirmi) gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Nihai Rapor kabul edilmediği takdirde, Sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
Nihai Raporun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir. 
23.4. Her bir revize rapor için verilen sürelerin aşılması halinde, Sözleşmenin 19. maddesindeki gecikmeye ilişkin hükümleri uygulanır. 
Madde 24- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 
Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerine ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Altıncı Bölümünde belirtilen hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, Araştırma kapsamında sahada çalıştırılacak kişilerin özgeçmişlerini, adli sicil belgesini ve doktor raporunu (İşini yapmasını engelleyecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir) İdareye göndererek İdarenin onayını aldıktan sonra çalıştırabilecektir. İdarenin onayı olmadan projede herhangi birinin çalıştırılması veya danışmanlık alınması durumunda İdare tarafından Yükleniciye düzeltme yapması için 20 (yirmi) gün süre verilir. İdarenin ihtarına rağmen Yüklenicinin gerekli düzeltmeyi yapmaması durumunda ücret ve tazminat ödemesi yapılmadan proje feshedilir ve Kesin Teminat Mektubu hazineye gelir olarak kaydedilir.
Madde 25- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı elektronik posta olarak bildirmesi ve İdarenin bunu uygun görmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye edilir.
Madde 26- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 
Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak kaydıyla, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek sözleşmenin 4. maddenin 4. fıkrasında belirtilen yollardan herhangi biriyle yapılan ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde tazminatsız feshedilir.
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi; hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye edilir.
c) Araştırmanın Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı İdare tarafından iptal edilmesi üzerine, iptal sebebi 10 (on) gün içerisinde Yükleniciye bildirilir. Daha sonra kesin teminat/lar Yükleniciye iade edilir, Yüklenicinin iptal yazısının kendisine ulaştığı tarih itibariyle yaptığı tüm masraflar Sözleşme ve eklerindeki evraka göre İdarece hesaplanarak Yükleniciye ödenir. Hesaplamalar için İdare Sözleşme ve eklerine ek olarak Yükleniciden yaptığı harcamaların faturalarını talep edebilir. 

Madde 27- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 Sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla:
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması;
b) Taahhüdün başka bir Yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması;
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir. Bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişten kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 28- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin Sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 29- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 Sayılı Kanunun 27. maddesi hükmü uygulanır.
Madde 30- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan 4735 Sayılı Kanun hükümlerine göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 Sayılı Kanunun 27. maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 31- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar
31.1. Yürütülen ve tamamlanan proje ile ilgili metinlerin kullanım hakları gayri mahdut görsel materyaller ise mahdut olmak üzere telif hakkı İdareye aittir. İdare 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çoğaltma, işleme, yayma, umuma iletim ve temsil haklarına sahiptir. Bu haklardan dolayı Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.

31.2. Makale ve rapor yazım aşamalarında ortaya çıkabilecek intihal durumlarında tüm sorumluluk başta Yüklenicinin ve ilgili kısımları yazanın olmak üzere, İdare ortaya çıkacak hukuki sorumlulukların tarafı değildir. Ancak, İdare intihal sorunun ortaya çıkması durumunda ilgili taraflara gerekli incelemeleri yapabilmesi için araştırmayla ilgili her türlü bilgi ve dokümanı açmakla mükelleftir. 

31.3. İntihalin proje süresi içerisinde tespit edilmesi durumunda ilgili kısımları yazanlar proje ekibinden çıkartılır. Yükleniciye de gerekli kontrolleri yapmadığından dolayı Sözleşme bedelinin ‰5’i (binde beş) oranında ceza kesilir. Kesilen ceza hakedişten mahsup edilir.
31.4. İntihalin sözleşme bitiminden sonra tespit edilmesi durumunda ise İdare durumu Yüksek Öğretim Kurumuna ve intihali yapan yazarın kurumlarına bildirir ve 4735 Sayılı Kanunun 25. maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca Yükleniciye gerekli kontrolleri yapmayarak sözleşmenin 32. maddesine uymadığından dolayı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 32- Gizlilik
32.1. Yüklenici, işle ilgili olarak araştırmanın herhangi bir safhasında elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve bunların herhangi birini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.  
32.2. Yüklenici proje ekibi ve telif karşılığı çalıştığı kişilerle araştırma safhasında ve sonrasında oluşturulacak her türlü bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kurum ve şahıslarla paylaşmayacağını bildiren taahhütname imzalatmak ve bu taahhütleri İdareye sunmak zorundadır.

Madde 33- Tashih, Redaksiyon ve Mizanpaj vb. Hizmetlere Ait Şartlar
Araştırma projesinin Nihai Raporunun ve aylık raporlarının değerlendirilebilir hale gelmesi için gerekli tashih, redaksiyon ve mizanpaj v.b. çalışmaların yapılmasından Yüklenici sorumludur.

Madde 34- Garanti Süresi ve Şartları
34.1. Bu araştırmanın garanti süresi 6 (altı) aydır.

34.2. Bu araştırmanın veri tutarlılığında, raporlarında ve teslim edilen diğer benzeri evrakta sonradan tespit edilen kusurlar için İdarenin itiraz etme süresi 6 (altı) ay olarak belirlenmiştir. İdare mezkûr işleri kabul ettikten sonraki altı ay içerisinde bu işlerde kusur tespit eder ise Yüklenici bu kusurları düzeltmekle mükelleftir. Teminat mektubu (varsa ek teminat mektupları) 6 (altı) aylık garanti süresinin bitiminde bu Sözleşmenin 14.3.1. maddesine göre iade edilir. 

Madde 35- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi çerçevesinde alınan 08.01.2020Tarih ve 31002 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki’ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, burada da hüküm bulunmaması halinde ise 4734 ve 4735 Sayılı Kanunların hükümlerine göre hareket edilir.
Madde 36- Elektronik Kayıtların Geçerliliği
36.1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik posta hakkındaki 7/a maddesi uygulanacaktır. 

36.2. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile yapılan tebligatlar aksi ispatlanana kadar geçerli sayılacaktır. 

Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümünde öncelikle sulh yoluna gidilir. İdare ve Yüklenicinin belirleyeceği en az ikişer kişiden oluşan Sulh Komisyonu kurularak anlaşmazlık veya uyuşmazlık çözümlenir. Sulh Komisyonun çözümleyemediği durumlar için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 38- Yürürlük
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme  38 (otuz sekiz)
 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..../..../...... tarihinde  (.....).nüsha olarak imza altına alınmış ve (.....)asıl nüshası İdarede ve (.....) asıl nüshanın onaylı örneği Yüklenicide alıkonulmuştur.
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