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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 İle
“…” Arasında Evlilik Öncesi Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi ’ne İlişkin Sözleşme
Madde 1- Sözleşmenin Konusu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile (...) arasında imzalanan bu sözleşmenin konusu, Evlilik Öncesi Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesidir.

Madde 2- Dayanak

Bu sözleşme, 07.01.2020 tarihli ve 2031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 3- Sözleşmenin Tarafları 

Bu sözleşme, bir tarafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta… (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 4- Taraflara İlişkin Bilgiler

      4.1. İdarenin;    

      a) Adı


: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

                                                 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
      b) Adresi


: Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sokak No:10/A Ankara 
      c) Telefon numarası
: 312- 705 55 12 
      ç) Faks numarası

: 312- 705 55 99 
      d) E-posta Adresi

: athgm@ailevecalisma.gov.tr

      4.2. Yüklenicinin;
 
a) Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı
:

 
b) Vergi Kimlik No


:


 
c) Yüklenicinin tebligata esas adresi :


 
ç) Telefon numarası


:


 
d) Bildirime esas faks numarası
:


 
e) Bildirime esas e-posta adresi
:


      4.3. Her iki taraf 4.1. ve 4.2. maddelerinde belirtilen elektronik posta adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa hemen tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese ve elektronik posta adresine yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
     4.4. Taraflar, elektronik posta ile ihtar ve bildirim yaparlar. Taraflar, zorunlu durumlarda yazılı tebligatı daha sonra ulaştırmak kaydıyla, kurye, faks, elektronik posta veya Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan platform üzerinden de bildirim yapabilirler.
Madde 5- Sözleşmenin Dili 

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 6- Tanımlar ve Kısaltmalar
Bakanlık -  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İdare – Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yüklenici - 

PİG – Proje İzleme Grubu

KDV- Katma Değer Vergisi

Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde alınan 08.01.2020 Tarih ve 31002 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki’ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir
Madde 7- İşin Tanımı, Türü, Miktarı

7.1. Sözleşme konusu iş; “Evlilik Öncesi Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” hizmet alımı işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 8- Sözleşmenin Bedeli ve Süresi

8.2. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli .......... KDV hariç (rakam ve yazıyla) .....dir. 

8.3. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren ......... takvim günüdür /aydır. Aksi belirtilmedikçe sözleşmede geçen gün takvim gününü ifade etmektedir.
Madde 9- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

9.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve ayrıca Proje Teklif Formatındaki teklifteki fiyata dâhil olduğu belirtilen diğer giderler Sözleşme bedeline dâhildir ve Yüklenici tarafından ödenir.

9.2. İdarenin gerekli görmesi durumunda, Gelişme Raporu ve Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonun kurulması halinde komisyonda yer alacak kişiler İdare tarafından belirlenir ve komisyon ile ilgili giderler Yüklenici tarafından karşılanır. 

9.3. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, Sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 10- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler “Yüklenici”ye aittir.
Madde 11- Sözleşmenin Ekleri

11.1.  Aşağıda yer alan belgeler bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Belgeler arasında çelişki veya farklılık olması halinde öncelik sıralamasına göre üst sırada yer alan belge esas alınır.  

a- Proje Teklif Formatı

b- Sözleşme Metni 

c- Proje Teklifi
11.2. Varsa zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 12- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

12.1. İşin yapılma yer(ler)i: (...)

12.2. İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarihtir.
12.3. İşin Teslim Yeri, Tarihi/Saati: Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sk. 10/A Kat:24 Çankaya/ANKARA’da, …/…/2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilecektir. 
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

13.1. Sözleşme bedeli aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir.

a) Birinci ödeme: Sözleşme bedelinin %40’ına tekabül etmektedir. Proje Gelişme Raporunun Yüklenici tarafından teslimi ve İdare tarafından kabul edilmesinden sonra ödenecektir.
b) Nihai ödeme, Sözleşme bedelinin %60’ına tekabül etmektedir. Nihai raporun Yüklenici tarafından teslimi ve İdare tarafından kabul edilmesinden sonra ödenecektir. 
13.2. Proje gelişme raporu ve nihai rapor (iki adet) kâğıt kopya ile birlikte (on adet) dijital kopya (USB Bellek) olarak İdareye teslim edilir. Yükleniciye ödemeler, Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

Madde 14- Teminata İlişkin Hükümler

14.1. Kesin Teminat Oranı: Yükleniciden, Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
14.2. Kesin Teminat Miktarı: Bu işin kesin teminat miktarı; ... (rakam ve yazıyla) ... dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... (rakam  ve yazıyla) ... kesin teminat vermiştir.

14.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 

14.3.1. Taahhüdün, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra ve teslim edilen işlerin 6 (altı) aylık garanti süresinin dolmasını müteakip, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye teslimiyle kesin teminatın tamamı Yükleniciye iade edilecektir. 
14.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

14.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından 2 (iki) yıl sonra İdarenin yazılı elektronik posta yolu ile yapılan uyarısına rağmen Yüklenici tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
14.3.4. Kamu tüzel kişileri ve üniversitelerce yürütülecek olan araştırma, etüt, proje hizmeti alımlarında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 15- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans “verilmeyecektir”.
Madde 16- Fiyat Farkı

16.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, Sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

16.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 17- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 

Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, Yüklenici, kendi iş kolunda yer almayan kısmı için, İdare’nin onayını almak kaydıyla alt yüklenici çalıştırabilir. 

Madde 18- Ortak Girişim

Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, ortak girişim şeklinde teklif verilemez.
Madde 19- Cezalar ve Kesintiler

19.1. Yüklenici, Çalışma Takvimindeki süreler ve usulüne uygun olarak verilen ek süreler içerisinde, İdareye sunması gereken çalışmaları (gelişme raporu, nihaî rapor ve proje kapsamındaki her türlü basılı ve dijital evrak) teslim eder. Yüklenici, Çalışma Takvimindeki süreler ve usulüne uygun olarak verilen ek süreler içerisinde yapması gereken çalışmaları gerçekleştirmediği veya İdareye sunması gereken belgeleri teslim etmediği takdirde; her bir evrakta yaşanan gecikmenin her günü için cezaya konu dönemdeki hak ediş bedeli üzerinden ‰5 (binde beş) oranında gecikme cezası öder. Usulsüz gecikme süresi toplamda (10) on günü aştığı takdirde, İdare Sözleşmeyi feshetmeye ve hesabını 4735 sayılı kanunun hükümlerine göre tasfiye etmeye yetkili olduğu gibi, halin icabına göre gecikme cezasını %50 zamlı uygulamak suretiyle işin devamını sağlayabilir.

19.2. Proje Gelişme Raporu ve Nihai Raporda, sözleşme kapsamında belirtilen muhtevaya ilişkin Proje İzleme Grubu tarafından eksiklik ve/veya yetersizlik görülmesi durumunda, bu eksikliğin esaslı ve işin kabulüne engel olmaması şartıyla, ilgili döneme ait hakedişin %20’sine kadar ödemenin kesilmesine İdare karar verir.

19.3. Film ve videolar için İdarenin izni olmadan Proje Teklif Formatında belirtilen video süresinden eksik yapılması halinde, eksik yapılan kısmın ücreti, Yüklenici teklif bedelinden düşülür. Yapımın süresindeki eksiklik Kurumca takdir edilecek miktarı aşarsa bu durum sözleşmenin fesih sebebi sayılır.

19.4.  Proje süresince yapılan çalışma ve faaliyetler esnasında üçüncü kişi ve kuruluşların uğrayabileceği maddi ve manevi zararlara bağlı her çeşit hukuki ve cezai sorumluluk Yükleniciye aittir.

19.5. Yapımlarda hiçbir kuruluşun, firmanın, kişinin ve ürünün görüntülü veya sözlü reklamı yapılamaz. Yapım sırasında ve sonrasında üçüncü şahıslarla doğabilecek tüm ihtilaflardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

19.6. Yapımda görev alacaklara verilecek ücretlerin her türlü vergi, resim ve harçları Yüklenici tarafından ödenecektir.

Madde 20- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

20.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek aşağıdaki hallerde Yüklenicinin talebi doğrultusunda İdare süre uzatımı verir:
a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) İdarenin değerlendirme ve raporlama çalışmaları,

e) Projenin Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzaması

20.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 (on) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı elektronik posta ile bildirmesi ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Madde 21- İzleme, Denetleme Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

21.1. Taahhüt edilen işin devamı süresince yapılan çalışmalar, İdare tarafından görevlendirilen Proje İzleme Grubu tarafından yerinde ve/veya merkezde her aşamada izlenip denetlenebilir. 

21.2. İdarenin gerekli görmesi durumunda, Gelişme Raporu ve Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Özel İhtisas Komisyonu, istenen rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar. PİG’in veya Özel İhtisas Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda raporların revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. 

21.3. Projenin Sözleşme hükümleri ve bilimsel ölçütler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; proje gelişme raporu, nihaî rapor, varsa çalıştay tutanakları, toplantı tutanakları ve toplantı ses kayıtları, görüşme kayıtları ve proje ile ilgili diğer belgeler yoluyla izlenir.

21.4. Ödemelere esas olan raporlar, İdare tarafından belirlenen sözleşme ve eklerinde yer alan esaslara göre Yüklenici tarafından düzenlenir. PİG, proje süreçlerini ve ödemelere esas olan değerlendirme raporlarını İdareye sunar. İdarenin onayı ile ödemeler gerçekleşir. 

Madde 22- Projenin Kapsamının Değiştirilmesi 
22.1. Yüklenici, proje teklifinde belirtilen amaç, hedef, kapsam ve zamanlama dışına çıkamaz ve bu konularda değişiklik teklif edemez. 

22.2. İdare gerekçelerini Yükleniciye yazılı elektronik posta olarak bildirmek ve Yüklenicinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde proje grubunda değişiklik yapabilir, proje grubuna yeni personel önerebilir. Yüklenici de gerekçelerini İdareye yazılı olarak bildirmek kaydıyla ve idarenin onayı ile proje ekibinde değişiklik yapabilir. 

Madde 23- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

23.1. Yüklenici, araştırma süresince yapılacak işlerin ayrıntılı adımları ile İdareye sunması gereken raporların teslim tarihlerini açıkça belirten Çalışma Takvimini, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İdareye sunar.

23.2.  Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren aylık raporlar, İdarenin talebi olması durumunda, Yüklenici tarafından hazırlanır ve İdareye sunulur.

23.3. Çalışma Programı’nda verilen sürelere Yüklenici tarafından iki defadan fazla uyulmadığı takdirde, İdare sözleşmeyi başka bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
23.4 İdare, proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren ara raporlar talep edebilir. Ara raporlar, İdare’nin talep ettiği tarihi takip eden 3 (üç) iş günü içinde Yüklenici tarafından düzenlenir ve İdareye sunulur.
23.5.1 Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslara göre hazırlanan Gelişme Raporu, Yüklenici tarafından İdareye iletilir. Gelişme Raporu, PİG tarafından değerlendirilir. PİG, Gelişme Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporunu İdareye sunar. 

Gelişme Raporu’nun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir. 
İdarenin gerekli görmesi durumunda, Gelişme Raporunun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Kurulan Özel İhtisas Komisyonu, Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar.

PİG’in değerlendirmesi sonucunda Gelişme Raporu’nun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş Gelişme Raporu’nu en geç 10 (on) gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Proje Gelişme Raporu kabul edilmediği takdirde, İdarenin fesh hakkı saklıdır.

Baskı ve yayın işleri ancak Gelişme Raporu’nun kabulünden sonra başlar.
23.5.2. Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslara göre hazırlanan Nihai Rapor tüm dökümanları ile birlikte Yüklenici tarafından İdareye teslim edilir. 
Proje Nihai Raporu PİG tarafından sözleşme ve eklerinden belirtilen esaslara uygunluğu ve bilimsellik kriterleri bakımından incelenir ve düzenlenen Nihai Rapor’a İlişkin Değerlendirme Raporu İdareye iletilir. Nihai Rapor’un kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir. 

PİG, Nihai Rapora ilişkin Değerlendirme Raporunu İdare’ye sunar. PİG gerekli görmesi durumunda Nihai Rapor kapsamında genişletme ya da azaltma talep edebilir. 
Nihai Rapor’da eksiklik veya revize öngörülmesi halinde, Sözleşmede belirtilen süre kapsamında yeterli süre yoksa bu eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye ek süre verilebilir. Değişikliği içeren nihai raporun ve istenilen diğer dokümanların bu süre içerisinde 2 adet ciltli A4 çıktısı ve 2 (iki) adet USB Bellek olmak üzere İdareye sunulması zorunludur. Verilen sürenin aşılması halinde, Sözleşmenin gecikmeye ilişkin 19. maddede yer alan hükümleri uygulanır.

İdarenin gerekli görmesi durumunda, Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Kurulan Özel İhtisas Komisyonu, Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar.

PİG’in veya Özel İhtisas Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş gelişme raporunu en geç 10 (on) gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Nihai Rapor kabul edilmediği takdirde, İdarenin fesh hakkı saklıdır.
Nihai Raporun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir. 

23.6. Her bir revize rapor için verilen sürelerin aşılması halinde, Sözleşmenin gecikmeye ilişkin 19. maddede yer alan hükümleri uygulanır.
Madde 24- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 

Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerine ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Altıncı Bölümünde belirtilen hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, proje kapsamında çalıştırılacak kişilerin özgeçmişlerini, adli sicil belgesini ve idarenin talep edeceği diğer belgeleri teslim ederek İdarenin onayını aldıktan sonra personel çalıştırabilir. İdarenin onayı olmadan projede herhangi birinin çalıştırılması veya danışmanlık alınması durumunda İdare tarafından Yükleniciye düzeltme yapması için 10 (on) gün süre verilir. İdarenin ihtarına rağmen Yüklenicinin gerekli düzeltmeyi yapmaması durumunda ücret ve tazminat ödemesi yapılmadan proje feshedilir ve Kesin Teminat/lar hazineye gelir olarak kaydedilir.

Madde 25- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi ve İdarenin bunu uygun görmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısımları için ayrı bir ödeme yapılmaz. Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 sayılı kanunun hükümlerine göre tasfiye edilir.

Madde 26- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 

Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak kaydıyla, İdarenin en az 10 ( on ) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen yollardan herhangi biriyle yapılan ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme tazminatsız feshedilir ve kesin teminatlar Hazineye gelir olarak kaydedilir.
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
c) Projenin Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı İdare tarafından iptal edilmesi üzerine, iptal sebebi 10 (on) gün içerisinde Yükleniciye bildirilir. Daha sonra kesin teminat/lar Yükleniciye iade edilir, Yüklenicinin iptal yazısının kendisine ulaştığı tarih itibariyle yaptığı tüm masraflar Sözleşme ve eklerindeki evraka göre İdarece hesaplanarak Yükleniciye ödenir. Hesaplamalar için İdare sözleşme ve eklerine ek olarak Yükleniciden yaptığı harcamaların faturalarını talep edebilir. 

Madde 27- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Yüklenicinin, ihale sürecinde 4735 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla:

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması;

b) Taahhüdün başka bir Yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması;

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir. Bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 28- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin Sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 29- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 30- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 31- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar

31.1. Yürütülen ve tamamlanan proje ile ilgili metinlerin ve görsel materyallerin kullanım hakları gayri mahdut olmak üzere telif hakkı İdareye aittir. İdare, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çoğaltma, işleme, yayma, umuma iletim ve temsil haklarına sahiptir. Bu haklardan dolayı Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.
31.2. Projenin her aşamasında ortaya çıkabilecek intihal durumlarında tüm sorumluluk başta Yüklenicinin ve ilgili içeriği (görsel materyaller de dâhil) hazırlayanın olmak üzere, İdare ortaya çıkacak hukuki sorumlulukların tarafı değildir. Ancak, İdare intihal sorunun ortaya çıkması durumunda ilgili taraflara gerekli incelemeleri yapabilmesi için araştırmayla ilgili her türlü bilgi ve dokümanı açmakla mükelleftir. 

31.3. İntihalin proje süresi içerisinde tespit edilmesi durumunda ilgili kısımları yazanlar proje ekibinden çıkartılır. Yükleniciye de gerekli kontrolleri yapmadığından dolayı Sözleşme bedelinin ‰5’i (binde beş) oranında ceza kesilir. Kesilen ceza hak edişlerden mahsup edilir.

31.4. İntihalin sözleşme bitiminden sonra tespit edilmesi durumunda ise İdare durumu İlgili Kurumuna ve intihali yapanın kurumuna bildirir ve 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi hükümleri uygulanır. Yükleniciye ise gerekli kontrolleri yapmayarak sözleşmenin 35. maddesine uymadığından dolayı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 32- Gizlilik

32.1. Yüklenici, işle ilgili olarak araştırmanın herhangi bir safhasında elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve bunların herhangi birini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.  

32.2. Projenin her aşamasında Yüklenici, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır. Bu Kanuna aykırı davranışlar nedeniyle ortaya çıkacak ceza ve/veya tazminatlardan sadece Yüklenici sorumludur. 

32.3 Yüklenici, proje ekibi ve/veya telif karşılığı çalıştığı kişilerle proje süresince ve sonrasında üretilen her türlü bilgiyi, hiçbir şekilde üçüncü kurum ve şahıslarla paylaşmayacağını bildirir taahhütname imzalatmak ve bu taahhütleri İdareye sunmak zorundadır. 
32.4. Projeyi yürüten, işle ilgili olarak hazırlık, tasarım, uygulama, raporlama gibi tüm süreçler esnasında elde ettiği ve ürettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayımlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, işin bitmesinden ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder. Genel Müdürlük ile projeyi yürütenler arası elektronik ortamda çalışmayla ilgili dosya alışverişleri şifrelenerek yapılacaktır.

32.5. Yüklenici tarafından, Projenin tamamlanmasını müteakip tüm dokümanlar ve veriler bir harici hard diske ve DVD'ye yüklenerek idareye teslim edilecektir. Daha sonra bu doküman ve veriler Yüklenici tarafından "The U.S. Department of Defense 5220.22-M Standard"ına göre projeyi yürütenlerin bilgisayarlarından bir tutanakla silinecektir. Ayrıca proje ekibinde yer alanlar ile İdare arasında yapılan tüm elektronik aktarımlar tutanakla silinecektir. Tüm bu tutanaklar idareye teslim edilecektir. 
32.6. Projeyi yürütenler projenin tüm safhaların da oluşacak bilgi ve belgeleri gizli tutacakları, üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklarını ve proje bitiminde bunu İdare’ye sunacaklarını bildirir bir etik sözleşme imzalayacaklardır. Projeyi yürütenler hiçbir şekilde bu projede üretilen içerikleri başka herhangi bir proje veya ticari faaliyette kullanamaz. Bu içerikler İdare’nin mülkiyetindedir.

31.8. Sözleşmenin imzalanmasının ardından taraflar arasında Gizlilik Protokolü imzalanacaktır.
Madde 33- Tashih, Redaksiyon, Mizanpaj ve Montaj vb. Hizmetlere Ait Şartlar

33.1. Yüklenici, proje süresince üretilen/kullanılan tüm dokümanları ve varsa bunlara ait tüm dijital verileri İdareye teslim etmekle yükümlüdür.

33.2. Projenin Nihai Raporunun ve Gelişme Raporlarının değerlendirilebilir hale gelmesi için gerekli tashih, redaksiyon, sayfa düzeni (tasarım), basım vb. çalışmaların yapılmasından Yüklenici sorumludur.

Madde 34- Garanti Süresi ve Şartları

34.1 Bu projenin garanti süresi 6 (altı) aydır.
34.2 Bu projenin içerikleri, çıktıları, ürünleri, raporlarında ve teslim edilen diğer benzeri evrakta sonradan tespit edilen kusurlar için İdarenin itiraz etme süresi 6 (altı) ay olarak belirlenmiştir. İdare mezkûr işleri kabul ettikten sonraki 6 (altı) ay içerisinde bu işlerde kusur tespit eder ise Yüklenici bu kusurları düzeltmekle mükelleftir. Teminat mektubu (varsa ek teminat mektupları) 6 (altı) aylık garanti süresinin bitiminde bu Sözleşmenin 14.3.1. maddesine göre iade edilir. 

Madde 35- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde alınan 08.01.2020 Tarih ve 31002 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki’ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, burada da hüküm bulunmaması halinde ise 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 36- Elektronik Kayıtların Geçerliliği

36.1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik posta hakkındaki 7/a maddesi uygulanacaktır. 

36.2. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile yapılan tebligatlar aksi ispatlanana kadar geçerli sayılacaktır. 

Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümünde öncelikle dostane alternatif çözüm yollarına gidilir. İdare ve Yüklenicinin belirleyeceği en az ikişer kişiden oluşan Sulh Komisyonu kurularak anlaşmazlık veya uyuşmazlık çözümlenir. Sulh Komisyonun çözümleyemediği durumlar için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 38- Yürürlük

Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme (38) otuz sekiz maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .../..../...... tarihinde  (...).nüsha olarak imza altına alınmış ve (...)asıl nüshası İdarede ve (...) asıl nüshanın onaylı örneği Yüklenicide alıkonulmuştur.

	İDARE

T.C.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ADINA

 Genel Müdür 


	                 YÜKLENİCİ

                            …
                     ADINA

                       …






� İhale yetkilisinin adı-soyadı ve görevi yazılacaktır.





� Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı yazılacaktır.
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